

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/ ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับ Cohort ห้องตรวจโรคฉุกเฉิน

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

ประมาณการเลขที่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

คำนวณราคา

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องแยกโรค		
1.1	งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน	3,400,215.35	
1.2	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	730,743.58	
1.3	งานท่อลม, Support, Hanger, Sealant, Flashing and Accessories	530,203.67	
1.4	งานระบบควบคุมอัตโนมัติ	394,887.66	
1.5	งานระบบไฟฟ้าจ่ายให้ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	95,001.88	
1.6	งานระบบแก๊สทางการแพทย์	220,167.87	
	รวมรายการที่ 1	5,371,220.00	
2	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ		
2.1	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	105,930.00	
2.2	ครุภัณฑ์ชุดพัดลมระบายอากาศทิ้ง	272,850.00	
	รวมรายการที่ 2	378,780.00	
	รวมค่าปรับปรุงทั้งโครงการ	5,750,000.00	
	สรุปราคา	5,750,000.00	
	ราคา (ห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

แบบ ปร.5 (ก) แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับ Cohort ห้องตรวจโรคฉุกเฉิน
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า
ปริมาณการเลขที่	0
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน 5 แผ่น
จำนวนราคา	0 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน	2,616,758.00	1.2994	3,400,215.35	
2	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	562,370.00	1.2994	730,743.58	
3	งานท่อลม, Support, Hanger, Sealant, Flashing and Accessories	408,037.30	1.2994	530,203.67	
4	งานระบบควบคุมอัตโนมัติ	303,900.00	1.2994	394,887.66	
5	งานระบบไฟฟ้าจ่ายให้ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	73,112.11	1.2994	95,001.88	
6	งานระบบแก๊สทางการแพทย์	169,438.11	1.2994	220,167.87	
	เงินไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	VAT	7%			
รวมราคาก่อสร้าง				5,371,220.00	

