






แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/	ปรับปรุงศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ประมาณการเลขที่ 033 - 64
แบบ กอง สน.พร.เลขที่ 64 - 033	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	พร.
แบบ พร.4 , พร.5 ก ที่แนบ	มีจำนวน 19 แผ่น
คำนวณราคาโดย น.ท.รามสมภพ จันทานี (ลายมือชื่อ) น.ท.	เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	4,996,807.73	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		4,996,807.73	
สรุปราคา		4,996,000.00	
ราคา (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

น.ท. 
 น.ท. 
 น.ท. 

น.ท. 
 น.ท. วิศวกรกรมโรงพยาบาลฯ
 น.อ. 
 ผอ.กอง สน.พร.
 ๖๘ มี.ย.๖4

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร


ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พบบ กอง สน.พร.เลขที่ 64 - 033

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 18 แผ่น

คำนวณราคาโดย น.ท.รามสมภพ จันทานี (ลายมือชื่อ) น.ท. เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	3,827,212			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	3,827,212.-	1.3056	4,996,807.73	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
รวมราคาก่อสร้าง				4,996,807.73	

น.ท. 

ทน.วิศวกรรมโรงพยาบาลฯ

น.อ. 

ผอ.กอง สน.พร.

65 มิ.ย. 64

๕๐ ๕๓ ๕๐๓ 