

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานตกแต่งปรับปรุง Brain Center

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. แบบ กอง สน.พร. เลขที่ 65 - 003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคาโดย น.ท.รามสมภพ จันทานี (ลงชื่อ) น.ท. เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานตกแต่งปรับปรุง Brain Center	1,918,981			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	1,918,981.-	1.3017	2,497,937.57	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			2,497,937.57	

น.ท.

(รามสมภพ จันทานี)

หน.วิศวกรรมโรงพยาบาลฯ

น.อ.

(พรสุเทพ ศรีปานแก้ว)

ผอ.กอง สน.พร.

ต.ค.64

รท หนึ่ง สอน วิศวกร

รท หนึ่ง วิศวกร

รท หนึ่ง วิศวกร

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร			ชื่อโครงการ งานตกแต่งปรับปรุง Brain Center			แบบ กอง ส.พ.ร.เลขที่ 65 - 003			
สถานที่ รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้าฯ พร.			หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.			วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานผนัง								
	2.2.1 งานผนังเบา	180	ตร.ม.	520	93,600	280	50,400	144,000	
	2.2.2 งานทาสีผนังใหม่	360	ตร.ม.	78	28,080	42	15,120	43,200	
	2.2.3 งานทาสีผนังเก่า	360	ตร.ม.	97.50	35,100	52.50	18,900	54,000	
	2.2.4 งาน Wall paper	90	ตร.ม.	455	40,950	245	22,050	63,000	
	2.2.5 งานบัวพื้นไม้สำเร็จรูป	300	เมตร	65	19,500	35	10,500	30,000	334,200
2.3	งานฝ้าเพดาน								
	2.3.1 งานฝ้าเพดานโถงต้อนรับ	1	lot	31,525	31,525	16,975	16,975	48,500	
	2.3.2 งานฝ้าเพดาน ห้องพัก (พร้อมปรับตำแหน่งอุปกรณ์)	1	lot	7,800	7,800	4,200	4,200	12,000	60,500
2.4	งานประตู								
	2.4.1 ประตู D1 ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ	1	บาน	50,000	50,000	10,000	10,000	60,000	
	2.4.2 ประตู D2	1	บาน	7,800	7,800	4,200	4,200	12,000	
	2.4.3 ประตู D3	12	บาน	4,800	57,600	2,200	26,400	84,000	
	2.4.4 ประตู D4	1	บาน	6,500	6,500	3,500	3,500	10,000	
	2.4.5 ประตู D5	1	บาน	6,500	6,500	3,500	3,500	10,000	
	2.4.6 ประตู D6	2	บาน	4,875	9,750	2,625	5,250	15,000	
	2.4.7 ประตู Dx (ติดตั้ง Access Control พร้อมการ์ด 50 ชุด)	1	บาน	21,450	21,450	11,550	11,550	33,000	224,000
2.5	งานปรับปรุงผนัง								
	2.5.1 งานเจาะและแต่งผนังที่เจาะประตูห้องน้ำใหม่	2	lot	4,875	9,750	2,625	5,250	15,000	
	2.5.2 งานขยายช่องประตูห้องอัตราชาน	1	lot	3,250	3,250	1,750	1,750	5,000	20,000
								638,700	

รณภพ ชื่นใจ
รณภพ ชื่นใจ
รณภพ ชื่นใจ
รณภพ ชื่นใจ

รวมหน้านี้